
УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Кузбасстопливосбыт"

Генеральный директор
______________Харитоненко А.Г.

«___» _______________ 2023г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Объект: Ремонт Эстакады Кемеровского филиал ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область, г. Кемерово, Игарская, 7а 

№ п/п Вид дефекта Требуемые работы  по устранению Требуемый материал Ед. Количество Примечание

1

Демонтажные работы

Демонтаж дорожных плит 2П-30-20-10 шт 7,000  V=1,02 х7шт = 7,14м3

т 17,500

Восстановление откосов насыпи

Планировка откосов насыпи м2 42,000 S=3х2х7=42м2

Заполнение откосов насыпи щебнем Щебень фр. 20-40 м3 12,600 V=3х2х7х0,3=12,6м2

Установка дорожных плит 2П-30-20-10 шт 7,000  V=1,12 х7шт = 7,14 м3

ИО Начальника технического отдела                                                         _____________________       Любаш А.А.

И. о. Директор Кемеровского филиала _____________________ Пехтерев М.О.

Инженер-сметчик технического отдела _____________________ Косарева А.А.

Наименование 
объекта

Эстакада выгрузки 
угля

Просадка, Просадка 
основания ж/б плит 
насыпи, смещение 
плит относительно 

друг друга Погрузка и перевозка плит на расстояние до 
2 км

Просадка основания 
ж/б плит насыпи, 
смещение плит 

относительно друг 
друга



УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Кузбасстопливосбыт"

Заместитель генерального директора по производству
______________Гришкин Д.Н.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Объект: Ремонт железнодорожного тупика-лит.Г, протяж.146,5 м Таштагольского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Вокзальная, 1

№ п/п Вид дефекта Требуемые работы  по устранению Требуемый материал Ед. Количество Примечание

1 Выгрузочная эстакада

Демонтажные работы

Демонтаж дорожных плит ПДН 6х2х0,15м шт 4,000

Разборка ж/б сборных упорных блоков шт 24,000

Разборка ж/б монолитного пояса из бетона м3 1,080 V=0,3х0,15х24м =1,08 м3

т 14,100

Устройство ж/б монолитного упора:

м3 4,800 V=0,5х0,4х24м =4,8 м3

Щебень фр. 20-40 м3 3,840 V=0,4х0,4х24м =3,84 м3

Арматура А3 д.8 мм (вес 0,395кг/м.п.) т 0,185

м3 5,760 V=0,6х0,4х24м =5,76 м3

Наименование 
объекта

Поперечные 
трещины, 

нарушение 
геометрии 

конструкции, 
просадка, Просадка 
основания ж/б плит 
насыпи, смещение 
плит относительно 

друг друга

с сохранением. V=6х2х0,15х4шт = 7,2 
м3

Погрузка и перевозка мусора строительного 
на расстояние до 1 км

Поперечные 
трещины, 

нарушение 
геометрии 

конструкции, 
просадка

Разработка грунта экскаваторами (группа 
грунтов 2)

Устройство основания из щебня t=0,4 м (с 
уплотнением)

Изготовление и установка арматурного 
каркаса

Шаг стержней арматурной сетки 0,2м; 
шаг стержней каркаса 0,4м. С учетом 

раскроя 4%

Приготовление бетона в построечных 
условиях

Бетон В15: песок природный для 
строительных растворов, щебень из 
природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм, 

цемент ПЦ-400



1 Выгрузочная эстакада

Бетонирование конструкции

м3 5,760 V=0,6х0,4х24м =5,76 м3

Устройство ж/б монолитного пояса:

Установка арматурной сетки 5ВР 100х100 Сетка арматурная 5ВР 100х100 т 0,0234

м3 1,080 V=0,3х0,15х24м =1,08 м3

Бетонирование конструкции

Восстановление откосов насыпи

Планировка откосов насыпи Щебень фр. 20-40 м2 48,000 S=24 х 2

шт 4,000  V=6х2х0,15х4шт = 7,2 м3

Нижнее строение пути

Щебень фр. 20-40 м3 18,08 м3

Площадка у основания повышенного пути

Планировка площадки м2 650,000 S=10 х 65

Устройство покрытия из дорожных плит Плита дорожная 1П30.18-30 м2 194,250 37 шт, материал Подрядчика

Поперечные 
трещины, 

нарушение 
геометрии 

конструкции, 
просадка

Бетон В15: песок природный для 
строительных растворов, щебень из 
природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм, 

цемент ПЦ-400

Поперечные 
трещины, 

деформация, 
просадка

Вес 3,125 кг/м2. Общий вес: 0,3м х 
24мх3,125кг/м х 1,04

Приготовление бетона в построечных 
условиях

Бетон В15: песок природный для 
строительных растворов, щебень из 
природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм, 

цемент ПЦ-400

Просадка основания 
ж/б плит насыпи, 
смещение плит 

относительно друг 
друга

Установка дорожных плит ПДН 6х2х0,15м 
(от демонтажа)

Просадка и сильное 
загрязнение 

балластного слоя

Замена загрязненного балласта между 
шпалами (с уплотнением)

V=65х2,75х0,16-(104шпалы х 
2,75х0,23х0,16)

Накопление 
избыточной влаги 

вследствие уклона в 
сторону эстакады, а 

также вследствие 
подгребания 
основания 

погрузчиком при 
перемещении 

выгруженного угля 
от эстакады в 

штабеля



Состав комиссии:

Начальник технического отдела _____________________ Мухутдинов Т.Н.

Директор Таштагольского филиала _____________________ Карасева О.И.

Инженер-сметчик технического отдела _____________________ Жукова Р.М.


	без плит
	с плитами

